AYUNTAMIENTO
DE
CABEZON DE PISUERGA
(VALLADOLID)

EXPEDIENTE.-OBR 1/2015.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN
FRONTON EN CABEZON DE PISUERGA, POR PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

I. DISPOSICIONES GENERALES.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato serda la ejecucion de las obras que comprende el
Proyecto, que ha sido redactado por el Arquitecto Sr. Garcia-Gallardo Sanz,
designado en el Cuadro de Caracteristicas particulares que encabeza este
Pliego (en adelante CCP).

2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL
CONTRATO.
Mediante la ejecucion del contrato a que se refiere este Pliego de clausulas
administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad:
e Facilitar a los vecinos de Cabezdn de Pisuerga una instalacion
deportiva, para que puedan practicar deporte en la misma.

3.-NATURALEZA Y REGIMEN’ JURIDICO DEL CONTRATO Y

DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan

sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el de

prescripciones técnicas.

Para lo no previsto en los pliegos y sin perjuicio de lo dispuesto con caracter

general para los contratos de las Corporaciones Locales, el contrato se

regird por las siguientes normas:

e« RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

e RDL 781/1986, de 18 de Abril.

Ley 7/1985, de 2 de Abril.

e Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico.

o Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo
que no se oponga al RDL 3/2011.

« Normativa reguladora de las condiciones técnicas del tipo de obras o
instalaciones de que se trata.

e Supletoriamente por las demas normas de Derecho Administrativo

e En defecto de éste, por las normas de Derecho Privado.
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DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL
Tendran caracter contractual los siguientes documentos:

- El presente pliego de cldusulas administrativas particulares.

- El cuadro de caracteristicas particulares del contrato.

- El pliego de prescripciones técnicas incluido en el Proyecto de obra.

- La memoria del proyecto de obras en lo referente a la descripcién de
los materiales basicos o elementales que forman parte de las
unidades de obra

- Los planos del proyecto.

- Los cuadros de precios.

- La oferta econdmica y técnica que resulte adjudicataria del contrato.

- El documento de formalizacién del contrato.

- El Plan de gestién de residuos una vez aprobado

En caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales no
salvable por una interpretacién sisteméatica de los mismos, prevalecera lo
establecido en este pliego de clausulas administrativas particulares y en el
CCP, salvo que se deduzca que se trata de un evidente error de hecho o
aritmético .

PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN RELACION CON ESTOS
CONTRATOS

El 6rgano de contratacidn ostenta, en relacion con el contrato que regula el
presente pliego, las prerrogativas de interpretarlo y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico,
resolverlo y determinar los efectos de esta resoluciéon, asi como todas
aquellas reconocidas en la legislaciéon vigente en relacion con este contrato
en el presente pliego y en los restantes documentos que tengan caracter
contractual, todo ello de acuerdo con lo previsto en el articulo 210 del RDL
3/2011.

El ejercicio de estas prerrogativas se realizara de acuerdo con lo previsto en
los articulos 210 y 211 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, siendo
inmediatamente ejecutivos los acuerdos que adopte el Ayuntamiento al
respecto, acuerdos que pondran fin a la via administrativa.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

4.1.-El precio que ha de servir como base de licitacién es el presupuesto de
ejecucion por contrata que figura en el correspondiente Proyecto, indicado
en el apartado D.1 del CCP, precio que incluye el IVA al tipo 21%. Dicho
precio podra ser mejorado a la baja por los licitadores.

4.2.-El importe del contrato y los precios unitarios que regirdn durante la
ejecucién de las obras seran los del proyecto de ejecucidn, aplicandoles, en
su caso, la baja que resulte de la adjudicacion.

4.3.-En la oferta de los licitadores se entenderd siempre comprendido el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido en cada una de las
prestaciones objeto de este contrato, si bien dicho impuesto debera
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indicarse en partida independiente. En dicha oferta se entenderan incluidos
todos los gastos que de acuerdo con el presente pliego son de cuenta del
adjudicatario, asi como todos los costes directos e indirectos a los que éste
haya de hacer frente para presentar su oferta y cumplir con todas las
obligaciones contractuales.

4.4.-En este contrato no se revisaran los precios.

5.- FINANCIACION DE LAS OBRAS.

Existe crédito adecuado y suficiente para financiar las obras con cargo a la
aplicacion presupuestaria 342.622.00, si bien la adjudicaciéon del contrato
estara condicionada a la aprobacién definitiva del Presupuesto General para
el ejercicio 2015.

6.- DURACION DEL CONTRATO.

La duracién del contrato se establece entre el dia de su formalizacién y la
fecha en que legalmente proceda la devolucién de la garantia definitiva,
segun lo previsto en la cldusula 472 de este pliego, siendo el plazo de
ejecucion material de las obras el fijado en el apartado E del CCP.

7.- ORGANO DE CONTRATACION Y EXAMEN DEL EXPEDIENTE.
7.1.-El 6rgano competente para contratar las obras es el Sr. Alcalde-
Presidente, de acuerdo con la distribucién de competencias establecida en al
disposicion adicional segunda del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre.
7.2.-Los interesados podran examinar la documentacién del expediente en
las oficinas municipales en horario de atencién al publico, en lugar indicado
en el apartado B.2 del CCP, pudiendo obtener cuantas aclaraciones fueren
precisas mediante llamada telefonica, consulta telegrafica, télex, fax o
correo electrénico en los numeros y direcciones que igualmente se expresan
en el CCP.

8.- JURISDICCION COMPETENTE Y RECURSOS.

Todas las cuestiones o divergencias que puedan surgir en relacién con la
preparacion, adjudicacion, ejecucién, efectos y extincién de este contrato de
obras se resolveran en via administrativa, y una vez agotada, por la
jurisdiccion contencioso-administrativa de los Tribunales con fuero en el
Municipio de Cabez6n de Pisuerga. La concurrencia a procedimientos de
adjudicacion de estos contratos supone la renuncia expresa a cualquier otra
jurisdiccion que pudiera corresponder a los licitadores.

II. CLAUSULAS DE LICITACION.

9.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS CONTRATISTAS.
A. REQUISITOS GENERALES DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA.
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Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales
o juridicas, espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal
de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, no se encuentren
incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracion establecidas en el articulo 60 del RDL 3/2011 y que
acrediten su solvencia econdomica, financiera y técnica. El cumplimiento de
dichos criterios se acreditard por los medios que se indican en el presente
pliego.

Ademads, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del
contrato objeto del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los
fines, objeto o ambito de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

B. REPRESENTACION DE LAS PERSONAS JURIDICAS.

Los licitadores que concurriesen en representacion de una sociedad u otro
tipo de personificacion juridica, deberan justificar documentalmente que
estan facultados para ello mediante los poderes y documentos acreditativos
de la personalidad, que se acompafaran a la proposicion. Estos documentos
seran debidamente bastanteados.

10.- PROICEDIMIENTO DE ADJUDICACION. PUBLICIDAD DE LA
LICITACION.

El contrato se adjudicara por el procedimiento negociado sin publicidad, al
darse el supuesto previsto en los articulos 171.d) y 177.2 del RDL 3/2011,
ya que su presupuesto base de licitacion, excluido el Impuesto sobre el
Valor Afiadido, no supera el limite establecido en el articulo 177.2 de la
norma citada.

Para adjudicar este contrato, se invitara, cuando menos a TRES (3)
empresas que reunan los requisitos de capacidad y solvencia previstos en la
clausula 17.B.2 de este pliego y en el CCP del contrato.

11.- GARANTIA PROVISIONAL.
No se exige.

12.- PROPOSICIONES Y I?OCUMENTACIéN.

A. MODELO DE PROPOSICION Y COMPROMISOS QUE SUPONE.

Las proposiciones seran secretas y se ajustaran al modelo que se adjunte
con la invitaciéon. Todos los documentos de la oferta y de la documentacion
administrativa deberan ir redactados en castellano, sin enmiendas,
tachaduras, ni contradicciones internas. La oferta econémica estara firmada
por el representante legal del empresario que la presenta.

Cada licitador podrd suscribir una Unica proposicion, y no se admitiran
VARIANTES.

La presentacién de las proposiciones implicara la aceptacion incondicionada
por parte de los licitadores de las clausulas de este pliego, del cuadro de




AYUNTAMIENTO
DE
CABEZON DE PISUERGA
(VALLADOLID)

caracteristicas particulares del contrato concreto al que se licita, sin
salvedad o reserva alguna, asi como el conocimiento y aceptacion de todas
las condiciones legalmente establecidas para contratar con la
Administracion.

La presentacion de ofertas vincula a los licitadores con el Ayuntamiento. Ello
sin perjuicio del derecho del empresario a retirar su proposicién y a que se
devuelva o cancele la garantia que se hubiese constituido si el
Ayuntamiento no realiza la adjudicacion en el caso previsto en la cldusula
162 de este pliego.

B. LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentaran, en mano o por correo certificado, en el
Registro General de este Ayuntamiento, sito en la Plaza de la Concordia n®
1.-47260 CABEZON DE PISUERGA.-, en horario de 8,30 a 14,30 horas, de
lunes a viernes, hasta el dia que termina el plazo de presentacién de oferta;
si el plazo concluye en sabado, domingo o festivo, se trasladard el plazo
final al primer dia habil siguiente. Cuando las proposiciones se presenten
por correo el remitente lo habrd de comunicar por fax o telegrama al
6rgano de contratacion, el mismo dia en que la presente.

De estos justificantes se dejara constancia en el Registro Municipal. No
obstante, transcurridos diez dias desde la terminacion del plazo de
presentacion, no se admitird ninguna oferta que no haya sido recibida en
dicho Registro, tal y como prevé el articulo 80.4 del RGLCAP.

Concluido el plazo para presentar ofertas se emitird un certificado
acreditativo de todas las ofertas recibidas o cuya presentacién haya sido
comunicada, dentro o fuera de plazo.

C. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS.

El plazo que tendran los empresarios invitados a presentar ofertas sera de
QUINCE DIAS NATURALES a contar desde el siguiente al de la fecha de
salida del registro municipal de la carta de invitacién.

D.SOBRES DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION Y OFERTAS

Las proposiciones se presentaran en un sobre cerrado en el que figurara la
inscripcion siguiente:

PROPOSICION para tomar parte en LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS DE......... " (denominacion de la obra correspondiente)”,
convocada por el Ayuntamiento de Cabezén de Pisuerga

Dentro de este sobre mayor se incluirdn dos sobres, "A" y “B” cerrados, con
la misma inscripcion referida en el parrafo anterior, y con el subtitulo que se
indica en los apartados siguientes, en forma bien visible y sin que sea
preciso para su lectura abrir el sobre. !

El sobre "A" se subtitulara "DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA
PERSONALIDAD DEL CONTRATISTA" e incluira
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= La declaracion del cumplimiento de los requisitos exigidos para contratar
con la Administracién en el modelo que se remite, debiendo aportar la
documentacién exigida en articulo 16.1) solamente el adjudicatario.

* Acreditacion de la solvencia economica y técnica mediante los medios
previstos en la letra G) del CCP

* Declaracién jurada en la que se haga constar expresamente si en el
mismo expediente de licitacion presentan, o no proposiciones
economicas otras sociedades de un mismo grupo empresarial. En caso
afirmativo han de indicarse las denominaciones sociales de las
correspondientes empresas.

* Direccion postal de la empresa , teléfono, fax y correo electrénico, para
las comunicaciones con este Ayuntamiento

El sobre "B" "OFERTA ECONOMICA Y TECNICA"” y conforme al modelo que

se remitira junto con la carta de invitacion. También recogera la oferta que

propongan los licitadores en aquellas otras cuestiones que sean valorables,

de acuerdo con los criterios de seleccion de la oferta mas ventajosa que se

establecen en la clausula 142 de este pliego.

13.- RECHAZO DE LAS PROPOSICIONES.

Quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato las
proposiciones que no acrediten los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos o no aporten o subsanen la documentacién que se les requiera. Los
sobres que contengan la oferta econdmica de estos Ultimos no seran
abiertos, tal y como establece el articulo 83.5 del RGLCAP.

En la valoracion de las ofertas economicas de los licitadores se procedera,
mediante resolucion motivada, a la exclusion de aquellas proposiciones que
incurran en alguna de las causas siguientes:

1. Superar del presupuesto maximo de licitacion o del plazo maximo
sefialado para la ejecucion de la obra prevista en el CCP del contrato
al que se concurre.

2. Presentar discordancia en la oferta econdmica entre la cifra
expresada en letra y en numero, salvo que sea evidente un mero
error de trascripcion.

3. Presentar mas de una oferta o suscribir propuesta en union temporal
con otros empresarios si se ha hecho individualmente, o figurar en
mas de una unién temporal.

4. Presentar ofertas con variantes o alternativas.

5. Presentar la oferta en un modelo sustancialmente diferente del
establecido en este pliego como modelo o sin respetar las normas
que para presentar ofertas se establecen en la clausula 122,

6. Presentar la oferta fuera de plazo, en lugares diferentes a los
indicados en la clausula 12.B); no comunicar la presentacién por
correo, por fax o telegrama, o recibirse dicha oferta en el
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Ayuntamiento pasados diez dias desde la terminacion del plazo de
presentacion de ofertas.

7. Realizar planteamientos que supongan un incumplimiento manifiesto
de las especificaciones del presente Pliego, o de las Normas,
Reglamentos o Instrucciones vigentes aplicables a la ejecucion de
obras.

8. No valorar la totalidad del objeto a ejecutar o contener calculos
manifiestamente erréneos que no sean meramente aritméticos.

9. Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las
proposiciones econémicas o con anterioridad al mismo, de que su
proposicion adolece de error o inconsistencia que la hacen inviable.

10.Indeterminaciones sustanciales, soluciones técnicas erroneas o
cualquier otra anomalia de las antes sefialadas en los contenidos de
las variantes cuando estas estén permitidas.

Las ofertas excluidas no serdn tomadas en consideracion en el
procedimiento de adjudicacion.

14.- VALORACION DE LAS OFERTAS Y NEGOCIACION.
El contrato se adjudicard a quien mds puntos obtenga al aplicar los
siguientes criterios, una vez finalizada la fase de negociacion:

1.-OFERTA ECONOMICA.
PUNTUACION. ... cccccenmmmmnnsenoramsnmmnmmanmestannesss hasta un maximo de 50 puntos.

Los puntos se otorgaran mediante la aplicacion de la siguiente formula:

Baja a valorar
------------------- x 50
Mayor baja ofertada

2.- I\,/iAYOR IMPORTE PARA EJECUCION DE OBRAS INCLUIPAS EN SEPARATA
CAPITULO 4-FASE 2-MEJORAS OFERTABLES EN LICITACION (ACABADOS)
PUNTUWACION. ..citararsssnsnesimmisssas ssessesbsmsans hasta un maximo de 30 puntos.

En separata anexa al Proyecto (documento de febrero 2015), se definen y
valoran las unidades de obra que podrdn ejecutarse con cargo al dinero
ofertado por el licitador. Se tomara el presupuesto de ejecucién material, y
se ejecutaran segun las directrices y prestaciones sefialadas en el proyecto.

La puntuacion a conceder por este criterio serd la que resulte de
aplicar la siguiente formula:

Oferta del licitador

Suma de todas las ofertas presentadas
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Las cantidades no incluyen el IVA.

3.-REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION.
PUNTHACTON .. ssumsimosssssmmsscsssummunsen hasta un maximo de 20 puntos.

En este apartado el licitador podra ofrecer una reduccién en el plazo de
ejecucién de la obra, respecto de los 3 meses marcado en el Proyecto. La
reduccién se ofertard por meses o quincenas. La puntuacion se otorgara en
base a la siguiente formula:

Reduccién a valorar
------------------------ x 20
Mayor reduccién ofertada

NEGOCIACION:
Una vez abiertas las proposiciones, se abrird un periodo de negociacion,
que versara sobre los siguientes criterios:
1) Oferta econdmica.
2) Mayor importe para la ejecucién de las obras incluidas en separata
capitulo 4 Fase 2-mejoras ofertables en licitacién (acabados).
3) Reduccion del plazo de ejecucion.

15.- APERTURA DE OFERTAS.

Dada la escasa cuantia del contrato y la sencillez del calculo de los criterios

de adjudicacién, se hace uso de lo previsto en el articulo 320.1 del RDL

3/2011, de 14 de Noviembre y no se constituira mesa de contratacion,

siguiéndose en la apertura de ofertas el procedimiento siguiente:

1. Una vez recibidas todas las ofertas o transcurrido el plazo de diez dias a
que se refiere la cldusula 12.C) de este pliego se procedera por la
Secretaria-Intervencion, en presencia, cuando menos, del sr. Alcalde a la
apertura de los sobres “A"” presentados, extendiendo de ello la
correspondiente acta. A los ofertantes cuya documentamon contenga
defectos subsanables se les concedera un plazo de TRES DIAS HABILES
para su subsanacion, comunicandoles telefénicamente o mediante fax
este plazo y las deficiencias de su documentacién. Se considera defecto
subsanable la no aportacién de algin documento de los previstos en la
cladusula 12,D.-Sobre “A” de este pliego, o deficiencias o errores en los
mismos, siempre que el supuesto de hecho o de derecho que refleje el
documento existiese con anterioridad a la finalizacién del plazo para
presentar ofertas.

2. La apertura de las proposiciones contenidas en el sobre “B” se realizara
en acto publico en el despacho de la Alcaldia de este Ayuntamiento a las
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12,30 horas del quinto dia habil siguiente al de terminacién del plazo
para presentacién de ofertas. De ser sdbado o festivo el dia que
corresponde la apertura de ofertas, se hara ésta el primer dia habil
siguiente. No obstante, si se considerase conveniente anticipar la
apertura de este sobre para adjudicar el contrato lo antes posible, se
podra celebrar el acto de apertura de ofertas con anterioridad al dia
sefialado, y se comunicarad por fax o correo electrénico a todos los que
hayan concurrido al procedimiento.

El sr. Alcalde solicitarad la evacuacion de los informes técnicos que se
consideren oportunos para realizar la valoracion de las ofertas, salvo que
disponga de todos los elementos necesarios para formarse su juicio de
valor y valorar directamente las ofertas técnicas presentadas.

III. ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

16. CLASIFICACIéN DE LAS OFERTAS, REQUERIMIENTO DE
DOCUMENTACION Y GARANTIA DEFINITIVA.
16.1.-El Organo de Contratacién clasificard, por orden decreciente, las
ofertas presentadas y aceptadas, y requerird al licitador que haya
presentado la oferta econdomicamente mdas ventajosa, para que, dentro del
plazo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, constituya una garantia definitiva del 5 por ciento
del importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, y
presente la siguiente documentacion justificativa:
1. Documento Nacional de Identidad del licitador (si es persona
fisica) o aquél que le sustituya reglamentariamente.
2.1. Escritura de constitucion de la sociedad y Estatutos y en su caso
de modificacién, inscritos en el Registro correspondiente, si es
persona juridica.
2.2.CIF de la persona juridica.
2.3. Apoderamiento del representante de la persona juridica que
firme la oferta, en escritura publica inscrita en el Registro Mercantil o
en que corresponda.
2.4. Bastanteo del poder del representante
2.5. DNI del apoderado
2. Certificacion administrativa positiva acreditativa de estar al
corriente de las obligaciones tributarias con la Administracién del
Estado.
3. Certificacién administrativa positiva acreditativa de estar al
corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
4. Certificacion administrativa positiva, acreditativa de encontrarse al
corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de
Cabezo6n de Pisuerga, que se expedird de oficio.
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5. Alta en el IAE, declaraciéon responsable de no haberse dado de

baja y, en su caso, recibo del ultimo pago de este impuesto.

6. Fianza definitiva por importe del 5% del precio de adjudicacién del

contrato.-IVA EXCLUIDO.-conforme lo establecido en el apartado 2°

del presente articulo.
De no presentar el propuesto como adjudicatario todo lo exigido en el plazo
indicado o resultar que el contratista no se halla al corriente de sus
obligaciones, se solicitara la acreditacion de estos requisitos a los sucesivos
licitadores por el orden de clasificacion de sus ofertas.
16.2.-La garantia definitiva se constituirda por cualquiera de los medios
previstos en articulo 96 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, con las condiciones establecidas en los articulos 55, 56, 57 y
58 del Reglamento General.
No procederd la devolucion de garantias constituidas en metélico o en
valores, aun cuando resultase procedente por inexistencia de
responsabilidades derivadas del contrato, cuando haya mediado providencia
de embargo dictada por drgano jurisdiccional o administrativo competente.
16.3.-El 6rgano de contratacién podra renunciar a celebrar este contrato
por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente,
antes de adjudicar el mismo, de acuerdo con lo previsto en el articulo 155
del RDL 3/2011. El acuerdo de renuncia sera notificado a todos los que
hayan presentados sus ofertas. El Ayuntamiento compensara a los
candidatos por los gastos en que hubiesen incurrido, previa justificacion de
los mismos, hasta un maximo de 0,50% del precio de licitacion.-IVA
excluido.
16.4.-Una vez expirado el plazo para recurrir la adjudicacion definitiva,
toda la documentacion de las ofertas que no resulten adjudicatarias, a
excepcion del modelo de oferta econdmica, sera devuelta a los licitadores
que lo soliciten y a sus expensas.

17.-ADJUDICACION DEL CONTRATO Y NOTIFICACION.

Dentro de los cinco dias habiles siguientes a aquel en que se haya
presentado la documentacion justificativa a que se refiere la cldusula 16.1
de este Pliego y se haya constituido la garantia definitiva correspondiente,
el Organo de Contratacién adjudicard el contrato en resolucién motivada,
concretando y fijando términos definitivos del mismo.

En la notificacion de la adjudicacion, que deberd expresar todos los
extremos a que hace referencia el apartado 4 del articulo 151 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

18.1. El Contrato se formalizara en documento administrativo dentro del
plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que se
hubiera recibido la notificacion de la adjudicacién por los licitadores.

El documento sera suscrito por el Alcalde vy el contratista y contendra las

10



AYUNTAMIENTO
DE
CABEZON DE PISUERGA
(VALLADOLID)

menciones establecidas en los articulos 26 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico y 71.3 y 4 del Reglamento General.

El contrato podrd elevarse a escritura publica cuando lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
18.2.-De conformidad con lo previsto en el art. 156.4 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico, cuando por causas imputables al
adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Administracidon acordara la incautacion de la garantia definitiva.

IV. EJECUCION DEL CONTRATO

19.-DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. COORDINADOR DE
SEGURIDAD Y SALUD.

19.1.-La direccion e inspeccién de la ejecucion material de las obras por
parte del Ayuntamiento de Cabezdn de Pisuerga corresponde al director
facultativo de la obra. Se encomienda la direccién al Técnico designado por
el érgano de contratacion y que se indica en el apartado LL) del CCP del
contrato.

19.2.-La coordinaciéon de seguridad y salud de las obras, en los términos
previstos en el RD1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién,
correspondera al Técnico designado por el érgano de contratacién y que se
indica en el apartado M) del CCP del contrato.

20.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El contratista deberd presentar, en el plazo maximo de diez dias naturales a
contar desde la formalizacion del contrato, el correspondiente Plan de
seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el Estudio basico de
seguridad y salud incluido en el Proyecto de la obra, en cumplimiento del
articulo 7 del RD 1627/1997, de 24 de octubre. Este Plan deberd ser
aprobado por el Sr. Alcalde, previo informe del Coordinador de seguridad y
salud en la obra.

21.-PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.

21.1.-En el plazo de diez dias naturales a contar desde la notificacién de la
adjudicacién al adjudicatario, éste deberd presentar en el Registro General
del Ayuntamiento el Plan de de Gestidon de los Residuos de construccién vy
demolicion que se vayan a producir durante la ejecucién de las obras, tal y
como prevé el articulo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccién y
demolicién.

21.2.-El Plan de Gestion de Residuos deberd ser informado por la Direccién
de obra y aceptado por el sr. Alcalde con cardcter previo al inicio de la obra,
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pasando en ese momento a formar parte de los documentos contractuales
de la obra.

22.- COMPROBACION DEL REPLANTEO Y COMIENZO DE LAS OBRAS
22.1.-En el plazo maximo de QUINCE DIAS NATURALES a partir de la
formalizacion del contrato, se efectuard la comprobacién del replanteo de
las obras hecho previamente a la licitacion, en presencia del contratista,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada por el contratista y el
representante del Ayuntamiento, todo ello de acuerdo con lo previsto en el
articulo 229 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre.

22.2.-Las obras daran comienzo en todo caso en el plazo maximo de veinte
dias naturales contados desde la notificacion de la adjudicacion definitiva. Si
hubo reservas al realizarse la comprobacion del replanteo, estds podran
solventarse durante la ejecuciéon de las obras si no hubiese sido posible
hacerlo antes del comienzo de las mismas.

22.3.-El retraso o incumplimiento en la realizacién de la comprobacién del
replanteo sera causa de penalizacién y resolucion del contrato de acuerdo
con lo previsto en las clausulas 41y 42 de este pliego.

23.-COMUNICACION A LA AUTORIDAD LABORAL DE LA APERTURA
DEL CENTRO DE TRABAJO.

Con anterioridad al comienzo de los trabajos, el contratista deberd
presentar ante la autoridad laboral para su sellado, el documento de
comunicacion de la apertura del centro de trabajo, junto con el Plan de
Seguridad y Salud y el acta de replanteo.

24.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y PRORROGA.

A. PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucion de las obras serd de TRES MESES. Dicho
plazo se contard a partir del dia siguiente al del acta de comprobacién del
replanteo si no tuviese reservas o, en caso contrario, al siguiente al de la
notificacion al contratista de la resolucion autorizando el inicio de las obras.
B. PRORROGAS

La concesion de prorrogas solo podra realizarse si concurren todas las
circunstancias siguientes:

1. Que la causa que motiva la prérroga no sea imputable al contratista.

2. Que la reduccion del plazo de ejecucién no haya sido uno de los
criterios objeto de valoracién de las ofertas, y si lo hubiese sido, la
adjudicacion hubiese correspondido al mismo contratista si hubiese
ofertado el plazo de ejecucion que resulte de prorrogarse el inicial de
ejecucion.

3. Que en todo caso la obra concluya integramente dentro del afio natural
2015.
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Ademas de las exigencias anteriores, la prérroga del plazo de ejecucion
material de las obras solo sera posible en los supuestos y con los aumentos
de plazos siguientes:

1. Modificacion del contrato acordada en los términos previstos en la
clausula 352 de este pliego. El plazo de prdrroga sera el que resulte del
proyecto modificado sin que pueda exceder de la mitad del plazo inicial
del contrato.

2. Incumplimiento parcial del plazo de ejecucion por causa no imputable
al contratista, debida a acontecimientos totalmente ajenos a su
voluntad e imprevisibles para él, cuando se comprometa a ejecutar
totalmente la obra en un plazo maximo igual al perdido.

3. Incumplimiento parcial del plazo de ejecuciéon por parte del contratista
cuando, tras la oportuna sancién, se comprometa a concluir los
trabajos en el plazo adicional que se le conceda.

4. Suspension del contrato por causa de retraso en el pago por parte del
Ayuntamiento que no de lugar a la resolucién del mismo: la prérroga
sera igual al tiempo de suspensién de la ejecucion por esta causa.

5. Suspensién temporal total acordada por el 6rgano de contratacion en el
supuesto previsto en la cldusula 362 de este pliego.

En todo caso, la prérroga del plazo de ejecucion de la obra requerira
acuerdo expreso del 6rgano de contratacion.

Las condiciones del contrato durante su prérroga seran las establecidas en
este pliego y en los restantes documentos contractuales, sin que pueda
haber mas alteraciones que el plazo de ejecucidon y, en su caso, las que se
deriven del proyecto modificado.

25.- ELEMENTOS EXISTENTES A RETIRAR.

La retirada de los elementos que pueda haber instalados en el lugar de
ejecucion de las obras, deberd realizarse de forma que permita su posible
utilizacién posterior y se entregaran, sin dafios, al Ayuntamiento de
Cabezon de Pisuerga, en el lugar concreto que este designe.

26.-SOLICITUD DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES.
1.-Las obras a ejecutar por el adjudicatario al amparo del presente pliego
no precisan licencia de obra al ser de titularidad municipal.

27.-ABASTECIMIENTO DE AGUA Y OTROS SUMINISTROS PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA.

A. El adjudicatario debera tramitar las correspondientes pélizas de abono del
suministro de agua a su nombre, asi como la instalaciéon de los aparatos de
medida para poder tomar agua de la red. Igualmente debera el contratista
obtener el suministro de energia eléctrica necesaria para la ejecucién de la
obra y cualquier otra pdliza de suministro de gas, teléfono, etc. que pueda
precisar para dicha ejecucion.
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B. Seran de su cuenta y cargo la realizacion de las gestiones y tramites,
pagos de tasas y derechos, asi como la redacciéon de los proyectos que se
deban presentar en los organismos competentes o empresas prestadoras de
dichos servicios, a efectos de obtener las altas, asi como los consumos
realizados durante las obras.

28.-SEGUROS DE LA OBRA.
Antes de la formalizacién del contrato el contratista esta obligado a
concertar una poliza de seguro de responsabilidad civil, siendo a su cargo
hasta la expiracién del plazo de garantia y con las condiciones minimas de
aseguramiento siguientes:
- Limite minimo asegurado por la péliza de 100.000€, sin perjuicio de la
responsabilidad legal que puede tener el contratista, siendo el minimo por
victima asegurado de 100.000€.
- Las coberturas, que deben incluir tanto al contratista principal como a
los diferentes subcontratistas que intervengan en sus obras, deben ser:

e Responsabilidad Civil de la Explotacion
Responsabilidad Civil Cruzada
¢ Responsabilidad Civil Patronal
Responsabilidad Civil por dafios a cables y tuberias subterraneas.

e Fianzas y defensa
En la recepcidon de la obra deberd acreditar que la pdliza tiene vigencia
durante el plazo de garantia de estas y que la prima correspondiente a la
misma se encuentra totalmente satisfecha.
En todo caso, la cobertura de dicha pédliza no determina el limite de la
responsabilidad que ha de asumir el contratista, sino que ésta alcanza todos
los dafos y perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad.
El incumplimiento de las obligaciones indicadas en relacibn con la
suscripcion de seguros sera sancionado en los términos previstos en la
clausula 412 de este pliego.

29.-CARTELES ANUNCIADORES DE LA OBRA.
No serd necesaria la colocacion de cartel a pie de obra, al no estar la misma
financiada con cargos a los Planes Provinciales de la Diputaciéon Provincial.

30.- EJECUCION MATERIAL DE LAS OBRAS.

A. NORMAS GENERALES.

La ejecucién material de las obras se realizara con estricta sujecion a las
cldusulas estipuladas en el contrato y con seguimiento exacto del proyecto
técnico que las define, aplicando siempre la diligencia exigible a las buenas
practicas constructivas, y conforme a las instrucciones que en interpretacion
del proyecto diese al contratista el Director de la obra. En esa ejecucion
debera respetarse integramente cuanta normativa técnica sea de aplicacion
en el momento de la ejecucion.
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El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en el
momento de ejecuciéon de las obras en materia laboral, de seguridad y
salud, seguridad industrial, seguridad vial y proteccion y gestion
medioambiental. Las sanciones que las autoridades competentes puedan
imponer por el incumplimiento de estas normas han de ser asumidas por el
contratista, pudiendo el Ayuntamiento suspender el pago de las
certificaciones hasta que se acredite su abono, sin que esta paralizacion
genere derecho a intereses a su favor.

La contrata debe mantener la obra limpia y suficientemente ordenada en
todo momento, de acuerdo con las directrices de la Direccion de Obra.
Retirard todo el material inservible y colocard debidamente el material de
obra.

B. LIBRO DE ORDENES, INCIDENCIAS Y COMUNICACIONES.

Las instrucciones que el Director de obra de al Jefe de obra podran hacerse
de forma verbal, pero deberan recogerse por escrito cuando se consideren
relevantes o la contrata las incumpla al primer requerimiento verbal. El Jefe
de obra firmara en todo caso cada instruccion o comunicacion, si bien podra
reflejar en el libro su disconformidad con la misma, aunque esta
manifestacion no le exime de cumplir la orden de servicio dada por el
Director de obra. La discrepancia entre la orden cursada por el director de
obra y el jefe de obra serd resuelta por el érgano de contratacién en el
plazo maximo de tres dias habiles.

En todo caso, las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que se anoten en
el Libro de Ordenes careceran de efectos modificatorios del contrato.

El Libro de Ordenes se abrira en la fecha de comprobacién del replanteo y
se cerrara el de recepcién de la obra; llevara todas sus hojas numeradas y
selladas. p

C. AFECTACION A REDES, SERVICIOS Y BIENES PUBLICOS.

Si las obras afectasen de algun modo a las redes de suministro de agua
potable, jardines, sistema viario u cualquier otro servicio, se pondra por
parte del contratista en conocimiento de los titulares responsables del
servicio afectado antes de su inicio, al objeto de tener en cuenta su criterio
para precisar las medidas oportunas para que los servicios y bienes y sus
usuarios, se vean afectados lo menos posible.

Seran por cuenta del contratista la realizacién, conservacion, reposicién y
arreglo de los accesos necesarios para la ejecucion de la obra, tanto
referentes a vias publicas y/o privadas, asi como la tramitacién de los
permisos que para ello tuviera que obtener de los organismos competentes
para su utilizacidn, ya sea para maquinaria de la obra propia y/o contratada
directa o indirectamente a través de subcontratacidon para la ejecucién de
los trabajos propios del presente contrato.

31.- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y PLANTILLA DE
PERSONAL.

15



AYUNTAMIENTO
DE
CABEZON DE PISUERGA
(VALLADOLID)

MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LA

A
OBRA.
El dia de comienzo de las obras, el contratista pondrd en conocimiento de la
Direccion técnica de la obra la relacion detallada siguiente:

i. Maquinaria y medios auxiliares que va a emplear en la ejecucion de
las obras y tiempo que permaneceran adscritos a las mismas.

ii. Relacion numérica del personal técnico y no cualificado que
constituye la plantilla adscrita a las obras.

iii. Persona designada por el contratista como responsable de las obras.
Este quedara adscrito en calidad de Jefe de Obra a ésta, y debera
permanecer durante el horario laboral a pie de obra. Al Jefe de obra
le corresponde la relacién, en nombre de la empresa, con la Direccion
de obra designada por el Ayuntamiento. Todos los gastos que
suponga la designacidén e intervencién del Jefe de obra seran por
cuenta del contratista. El Jefe de obra sera considerado por el
Ayuntamiento como Delegado del contratista en la obra, salvo que,
para alguna funcién concreta, el contratista designe a otra persona
como su representante ante el Ayuntamiento.

Si el Director de obra estima que los medios comprometidos son
manifiestamente insuficientes o inadecuados reclamara al contratista su
ampliacién. De no ser atendido su requerimiento sera comunicado al érgano
de contratacion para ser tenido en cuenta la hora de considerar esta
circunstancia como agravante si llegasen a imponer sanciones al contratista
por defectos o retrasos en la ejecucion de las obras.

El Director de obra podrda recusar en cualquier momento a cualquier
miembro del equipo de personal del contratista que incumpla sus érdenes o
realicen actos u omisiones que perturben el desarrollo normal de los
trabajos, tanto en la ejecucion material de los trabajos como en la
seguridad y salud de la obra. Estas personas deberan ser sustituidas por el
contratista en el plazo de tiempo mas breve posible.

Las comunicaciones del Ayuntamiento y sus facultativos en la obra con el
contratista se realizaran a través del jefe de obra.

B. OFICINA DE OBRA Y ALMACENES.

El contratista habilitara un local como oficina de obra. Esta oficina se
utilizara también como despacho de la Direccion Facultativa de la obra, la
entidad de inspeccion y control y el Coordinador de la obra debidamente
acondicionado.

El Contratista debera conservar en esta oficina de obra, en su caso, los
siguientes documentos:

- Copia autorizada de los documentos contractuales, entre los que
figurara necesariamente el proyecto de obra.

- Libro de Ordenes, Incidencias y Comunicaciones, en el que se anoten
todas las que la Direccion de Obra de al contratista, asi como las
comunicaciones que éste realice a aquél.
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- Plan de Seguridad y Salud; designacion del Coordinador de seguridad y
salud; aviso previo y comunicaciones a la autoridad laboral sobre la
apertura del centro de trabajo y Libro de Incidencias de Seguridad y Salud.

- Plan de tratamiento de residuos de la construccion.

2 Permisos municipales de acometidas.

- Permisos de organismos afectados por alguna de las actividades de las
obras.

- Libro de Subcontratacion (regulado en los articulos 13 a 16 del RD
1109/2007, de 24 de agosto).

Asimismo debera instalar en la obra los almacenes, depdsitos, etc.
adecuados para guardar en buen estado los materiales y equipos, evitando
su desapariciéon, deterioro, destruccion, etc. A este respecto, ni la Direccion
de obra ni el Ayuntamiento seran responsables de ningun accidente,
pérdida, incendio, robo, etc., de que puedan ser objeto las instalaciones de
obra, los almacenes o depdsitos, no asumiendo ningun retraso de las obras
que de este hecho pueda derivarse.

32.-CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA EJECUCION
DE LAS OBRAS.

El control de calidad tanto de los materiales como de los métodos
constructivos se desarrollard de manera permanente.

En todo caso, la calidad de los materiales a emplear y de los métodos
constructivos serdn los que se deduzcan técnicamente del proyecto de la
obra, pudiendo el Ayuntamiento realizar los controles y analisis de calidad
de los materiales, las unidades de obra o el total de la obra, a través de
Organismos Oficiales, empresas especializadas o técnicos independientes
que se estimen necesarios para asegurar que la obra y los materiales
empleados responden a la calidad proyectada. El coste de estos controles
de calidad sera a cargo del contratista hasta el importe del 1 % del
presupuesto de licitacion (IVA excluido). Los gastos superiores que puedan
originarse por esos controles seran asumidos por el Ayuntamiento.

Cuando como resultado de dichos controles y analisis sea necesario sustituir
o suplementar elementos de la obra, serd responsabilidad del contratista
realizar a su costa los trabajos necesarios al respecto en el menor plazo de
tiempo posible y sin que ello suponga un retraso en los plazos
comprometidos para la ejecucion final de la obra.

Los incumplimientos del contratista en materia de calidad seran
considerados faltas graves y muy graves en los términos y con las
consecuencias establecidas en las clausulas 41 y 42 de este pliego.

33.- MEDIDAS DE DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION
DE LAS OBRAS.

A. El adjudicatario de las obras debera adoptar, en todo momento, las
medidas de seguridad y salud precisas para garantizar que la ejecucién de
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las obras no ocasione dafos o perjuicios a personas o bienes y, en todo
caso, las previstas en el Estudio de Seguridad y Salud de la obra y en el
Plan de Seguridad y Salud.

B.Las obras estardn convenientemente sefalizadas y protegidas para
reducir en la medida de lo posible los dafios y accidentes. Se dard cuenta al
Coordinador de Seguridad y Salud de forma periddica, de las medidas de
seguridad, proteccion y sefalizacion adoptadas en este sentido.

C. Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios
gue se causen a terceros o a la Administracién como consecuencia de las
operaciones que requieren la ejecucion de la obra, en los términos previstos
en la legislacion vigente. Esta responsabilidad estara garantizada mediante
el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil con la cobertura minima
prevista en la clausula 28 de este pliego. No obstante, la cobertura de dicha
poliza no determina el limite de la responsabilidad que ha de asumir el
concesionario, sino que ésta alcanza todos los dafos y perjuicios en los que
se cifre dicha responsabilidad.

D. Cualquier incumplimiento del empresario en materia de seguridad y salud
en el trabajo, o de las medidas de seguridad de las obras para evitar dafos,
sera considerado incumplimiento contractual grave o muy grave de
acuerdo con lo previsto en la clausula 41 de este pliego.

34.- RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA.

El contrato que se establezca entre el Ayuntamiento y el adjudicatario se
realizaréd a riesgo y ventura del contratista; éste tendrd derecho a
indemnizaciones Unicamente en aquellos casos de fuerza mayor, que seran
los previstos en el articulo 231 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre o
cuando se le produzcan dafos y perjuicios derivados directamente de
ordenes o actuaciones expresas del Ayuntamiento.

V. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

35.-MODIFICACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

No estando expresamente previstas modificaciones del contrato durante su
vigencia, una vez perfeccionado el mismo, el Organo de Contratacion sdlo
podra acordar su modificacién, por razones de interés publico y sdlo cuando
sea consecuencia de las causas expresadas en el articulo 107 del RDL
3/2011, de 14 de Noviembre, sin que en ningun caso puedan adicionarse
prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliarse el
objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no
contempladas en la documentacion preparatoria del mismo o incorporarse
una prestacion susceptible de utilizacion o aprovechamiento independiente.
La modificacion acordada conforme a lo expuesto, no podra alterar las
condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacion y debera limitarse a
introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la
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causa objetiva que la haga necesaria. A estos efectos se considera que
alteran las condiciones esenciales del contrato las modificaciones sefialadas
en el articulo 107.3 del RDL 3/2011.Las posibles modificaciones del contrato
se tramitaran con arreglo a lo establecido en los articulos 108.2, 211, 219 y
234 del citado texto legal y 158 a 162 del Reglamento General y requeriran
la previa autorizacion y aprobacion técnica y econdmica del Organo de
Contratacion, mediante la instruccion de un expediente que se sustanciara
con caracter de urgencia en la forma y con los efectos establecidos en el
referido articulo 234 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico. '

Las modificaciones acordadas por el Organo de Contratacion seran
obligatorias para el contratista y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 156 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre.
MODIFICACIONES EJECUTADAS SIN APROBACION PREVIA.

La ejecucion de modificaciones contractuales sin su previa aprobacién por el
organo de contrataciéon y formalizacion de la correspondiente adenda al
contrato inicial sera considerado incumplimiento contractual muy grave y
llevara aparejada la penalizacion prevista en la cldusula 41 de este pliego y
las consecuencias en cuanto al pago sefialadas en la cldusula 402 del
mismo.

36.- SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

Cuando el érgano de contratacién ordene por razones de interés publico la
suspensién de las obras, de manera total o parcial, temporal o definitiva, o
el contratista suspenda el cumplimiento del contrato por demora en el pago
superior a cuatro meses, se levantard un acta sefialando las circunstancias
que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquél. En
estos casos el Ayuntamiento solo abonara al contratista los dafios vy
perjuicios que efectivamente se le hayan causado y que este acredite
fehacientemente.

Podran también las partes decidir de mutuo acuerdo suspensiones
temporales en la ejecucion del contrato cuando circunstancias sobrevenidas
lo aconsejen, prorrogandose en este caso el plazo de ejecucion de acuerdo
con lo previsto en la clausula 24.B).

37.-SUBCONTRAT’ACION DE LAS OBRAS. LIBRO DE
SUBCONTRATACION.
El contratista podra subcontratar la ejecucién de la obra hasta un limite del

50 por 100, debiendo cumplir en todo caso, lo previsto en los articulos 227
y 228 del RDL 3/2011.

VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES

38.-GASTOS Y TRIBUTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
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Seran a cargo del contratista todos los gastos a que se alude en este pliego
y en general todos los necesarios para la correcta ejecucion del contrato con
total garantia de calidad y seguridad en los términos establecidos en este
pliego y en la legislacion directa o indirectamente aplicable. A titulo
meramente indicativo, entre estos costes se incluyen los siguientes:

1.

8.

9.

Gastos de publicidad de la licitacion, si los hubiere, hasta una cuantia
maxima, a los efectos previstos en el articulo 75 del RGLCAP, de 150
€.

. Gastos de constitucion y mantenimiento de las garantias que se

exijan.

. Gastos de formalizacion del contrato en documento publico si se

solicita por el adjudicatario, que seran abonados directamente por
éste al fedatario publico autorizante.

Costes de redaccion, tramitacion y cumplimiento del Plan de
seguridad y Salud en la obra y del Plan de tratamiento de los
residuos derivados de la obra, incluidas las comunicaciones a la
autoridad laboral sobre la apertura del centro de trabajo que supone
la obra.

Gastos de tramitacidén de licencias u otras autorizaciones necesarias,
incluyendo el pago de los impuestos y tasas que graven la obra o los
tramites administrativos de concesion de dichas autorizaciones y
licencias.

Costes materiales de ejecucion de las obras, incluyendo materiales,
magquinaria, casetas de obra, mano de obra (salarios, seguros
sociales, etc.), sus traslados y mantenimiento a pie de obra.

Los gastos derivados del seguimiento y coordinacion general de la
ejecucion del contrato, de las medidas de seguridad y calidad de las
actividades y el control de las mismas, a excepcion de los honorarios
del Director de Obras y el Coordinador de Seguridad y Salud que
seran a cargo del promotor.

Vigilancia y seguridad durante la ejecucidon de las obras y durante el
periodo de garantia.

Conservacion, reposicion y arreglo de los accesos necesarios para la
ejecucion de la obra, y, en su caso, ejecucién de los mismos.

10.Indemnizaciones y gastos por ocupaciones temporales de terrenos,

cortes o desvios de trafico u otras actuaciones necesarias para
facilitar la ejecucion de las obras o reducir las molestias derivadas de
las mismas a los ciudadanos.

11.Gastos de gestion y alta de los servicios e instalaciones a que se

refiere la clausula 45 de este pliego.

39.-CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SOCIALES, LABORALES
Y FISCALES.
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El contratista estd obligado a cumplir las normas vigentes en materia fiscal,
laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, quedando
el Ayuntamiento exonerado de cualquier responsabilidad por este
incumplimiento.

El personal que el empresario destine a la ejecuciéon del contrato no tendra
vinculaciéon laboral ni de ningudn otro tipo con el Ayuntamiento, debiendo ser
contratado en el régimen o modalidad que legalmente corresponda por el
adjudicatario, sin que pueda vincular en modo alguno tal contratacion a
ningun servicio de este Ayuntamiento. Por ello en ningln caso asistira a
este personal el derecho a que ni el Ayuntamiento, ni otro empresario que
se haga cargo de la obra si se resuelve el contrato de obras inicial, se
subrogue en su contrato de trabajo al no concurrir los supuestos que para la
sucesibn de empresa establece el articulo 44 del Estatuto de los
Trabajadores.

40.-PAGO DE LAS OBRAS.

CERTIFICACIONES PERIODICAS.

El Director de obra expedira mensualmente una certificacion de las obras
realizadas en el mes anterior sobre la base de las relaciones valoradas
realizadas y tramitadas de acuerdo con lo establecido en los articulos 147 a
149 del RGLCAP. Estas certificaciones se expediran aunque en algin mes no
se haya realizado unidad de obra alguna, reflejandose el importe "0.-€.".
Ademas, con la primera certificacion ordinaria, el contratista debe aportar,
cuando menos:

a. Una fotografia en soporte papel y digital del cartel de obra.

b. El informe del director de las obras, que acredite que los materiales
ofertados como mejora, en caso de establecerse este criterio para la
adjudicacion, son correctos y han sido entregados al Ayuntamiento.

c. Comunicacién sellada por la autoridad laboral, de la apertura del
centro de trabajo.

Sin el cumplimiento de estos requisitos no se tramitara la certificacion y se
interrumpiran los plazos para su abono hasta la subsanacion de las
deficiencias.

ABONO POR ACOPIOS O ACTUACIONES PREPARATORIAS DEL CONTRATO.

El contratista podré percibir abonos a cuenta sobre el precio del contrato,
por las operaciones preparatorias realizadas como acopio de materiales,
instalaciones o equipos de maquinaria pesada. El importe de esta
certificacion no podrd exceder del 75% del valor de los materiales
acopiados, ni de los porcentajes que para las instalaciones y equipos se
establecen en el articulo 156.1.b del RGLCAP. El adjudicatario debera
solicitar expresamente estos abonos a cuenta, acompafiado de los
documentos que justifiquen su propiedad o posesion, ser recibidos por la
direccion de obra como Utiles y almacenados en el lugar autorizado para
ello. Ademas, debera constituir una garantia por el importe total de los
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pagos a cuenta que se realicen, que podra constituirse en cualquiera de las
formas previstas para la constitucion de la garantia definitiva de este
contrato.

ABONO DEL PRECIO.

El Ayuntamiento tendra la obligacion de tramitar las certificaciones y abonar
el precio del contrato, tanto el total como los pagos parciales establecidos
en este pliego, dentro del plazo méaximo establecido en el articulo 216.4 del
RDL 3/2011, en la redacciéon dada al mismo por el RDL 4/2013, de 22 de
Febrero. Los abonos mensuales al contratista tienen el concepto de pagos a
cuenta, sujetos a las rectificaciones que se produzcan en la medicién y/o
valoracion final.

Los plazos se interrumpiran cuando se reclame al contratista la subsanacién
de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales o
legales o se le requiera modificar la factura o algun otro de los documentos
presentados para el cobro y/o acreditacion del cumplimiento de sus
obligaciones, reanudandose de nuevo una vez subsanadas dicha
deficiencias.

PAGOS DE TRABAJOS O UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS.

El abono de los trabajos realizados sin la previa aprobacién y formalizacién
de la modificaciéon correspondiente, estaran condicionados a que se informe
por los técnicos municipales que esos trabajos suponen un beneficio para el
interés publico municipal. El pago de estos trabajos adicionales se realizara
por aplicacion del principio que prohibe el enriquecimiento injusto de una de
las partes y se limitara al pago de los gastos de ejecuciéon material con el
IVA correspondiente, sin computar en ningun caso las partidas de beneficio
industrial y gastos generales por los trabajos ejecutados antes de dicha
formalizacidon. En todo caso, el pago de las cantidades correspondientes por
este concepto queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el presupuesto vigente, a la tramitacién de la correspondiente
modificacion de crédito en caso contrario si ello es posible o a la aprobacidén
del presupuesto para el ejercicio siguiente. El plazo de pago de las
cantidades correspondientes a estas prestaciones no contratadas
inicialmente se eleva a seis meses a contar desde la fecha de la certificacion
correspondiente o de la habilitacion del crédito necesario en su caso, sin
gue se genere derecho al cobro de intereses durante ese periodo de tiempo.
Todo ello sin perjuicio de las posibles responsabilidades que pueda reclamar
el Ayuntamiento a la empresa y al Director de obra por la ejecucion de
estas modificaciones sin autorizacion formal previa.

41.-INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.

El incumplimiento de las diferentes obligaciones establecidas en este pliego
y en los restantes documentos contractuales citados en la clausula 32 del
mismo tendra, a efectos de su penalizacion, la tipificacion de leves, graves o
muy graves.
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A. INCUMPLIMIENTOS LEVES. Reciben esta tipificacion:

a. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la
realizacién de los sucesivos tramites administrativos, cuando este
incumplimiento sea inferior a un 15% de plazo maximo previsto para cada
tramite.

b. Los incumplimientos de los plazos totales o parciales para la
ejecucion de las obras, siempre que dicho incumplimiento sea inferior al 5%
del Plazo concedido.

e El no aportar los contratos de los trabajadores desempleados
contratados para la ejecucion de las obras, en los quince dias siguientes a la
expedicion del acta de comprobacion del replanteo.

d. La sustitucién del jefe de obra sin permiso expreso del Organo de
contrataciéon, siempre que persista esta situacion entre uno y quince dias
naturales.

e. Los incumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones
contractuales que no sean tipificados como graves o muy graves en los
apartados siguientes siempre que no sean reiterativos y se subsanen a
primer requerimiento por parte del Director de obra.

B. INCUMPLIMIENTOS GRAVES. Se considerardan incumplimientos
contractuales graves, ademas de los calificados asi en las diferentes
cldusulas de este pliego, los siguientes:

a. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la
realizacién de los sucesivos tramites cuando este incumplimiento sea
superior a un 15,01% e inferior a un 30% del plazo previsto para cada
tramite.

b. Los incumplimientos de los plazos totales o parciales para la ejecucion
de las obras, siempre que dicho incumplimiento sea igual o superior al 5%
e igual o inferior al 15% del Plazo concedido.

c. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en
la obra, incluida la falta de acatamiento que, en aplicacion del mismo, diese
el Coordinador de seguridad y salud, siempre que no implique riesgo directo
para la vida de los trabajadores.

d. Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones
medioambientales en la ejecucion de la obra, subsanacién de deficiencias
detectadas en los controles de calidad, modificaciones del contrato o
subcontratacion.

e. La desobediencia a las d6rdenes dadas por el Director de obra y/o
Coordinador de seguridad y salud y reflejadas en el correspondiente Libro
de ordenes.

T La reiterada obstruccidn por el adjudicatario a la labor inspectora del
Director de obra, del coordinador general de la misma o del coordinador de
seguridad y salud.

g. Los incumplimientos de las obligaciones de conservacion y policia
durante el plazo de garantia.
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h. La suspensién temporal no autorizada de la ejecuciéon de las obras.

i La no colocacion o la falta de retirada posterior a la finalizacion de las
obras, de los carteles anunciadores de las obras en los términos y plazos
previstos en la clausula 292 de este pliego.

y No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran
podido sobrevenir a la empresa o a algin miembro de su personal directivo
durante la ejecucion del contrato. !

k. La sustitucion del jefe de obra sin permiso expreso del Organo de
contratacion, siempre que persista esta situacion mas de quince dias y
menos de 45 dias naturales.

" La comision de tres o mas faltas leves de la misma o distinta
naturaleza en el mismo afo.

C. INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES. Tendran la consideracion de
incumplimientos contractuales muy graves, ademas de los calificados asi en
las diferentes clausulas de este pliego, los siguientes:

a. Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el
adjudicatario en todas las cuestiones que hayan servido como criterios de
valoracion de las ofertas y que no deban de considerarse como falta leve o
grave.

b. Los incumplimientos de los plazos totales o parciales para la ejecucion
de las obras, siempre que dicho incumplimiento sea superior al 15% del
Plazo concedido.

c. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la
realizacion de los sucesivos tramites administrativos cuando este
incumplimiento sea igual o superior a un 30% de plazo previsto inicialmente
para cada tramite, y en todo caso cuando su incumplimiento permita
suponer, que las obras no puedan a estar concluidas antes del 31/12/ 2013.
d. La falta de renovacion de la pdlizas de seguros exigidas en la articulo
28 de este Pliego, o renovarla con coberturas inferiores a las establecidas.
e. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en
la obra que impliquen evidente riesgo para la salud o integridad fisica de los
trabajadores.

f. No acreditar en la forma prevista en este pliego, la contratacion de
todos los trabajadores desempleados ofertados para la ejecucidon de las
obras, una vez expedida la primera certificacion de obras.

g. El incumplimiento de las normas establecidas en la cldusula 352 para
ejecutar modificaciones en el contrato.

h. La comision de tres o mas faltas graves de la misma o distinta
naturaleza en el mismo afo.

42.-REGIMEN DE PENALIZACIONES E INDEMNIZACIONES POR
INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.
CUANTIA DE LAS PENALIDADES.
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Los incumplimientos contractuales seran sancionados con multas coercitivas
de las cuantias siguientes:

- Incumplimientos contractuales leves: de entre el 0,1% y el 0,5% del
precio de adjudicacion

- Incumplimientos contractuales graves: de entre el 0,5% vy el 0,9%.

- Incumplimientos contractuales muy graves: de 0,9% al 1,5%.

En todos los casos esos porcentajes se aplicaran sobre el precio de
adjudicacion (IVA excluido) y se calculara la sancién por cada infraccion o
dia de incumplimiento de plazos, en funcion de su gravedad, reincidencia y
prontitud en su correccidén, y sin perjuicio de instar la resolucion del
contrato de acuerdo con lo previsto en la clausula 492 de este pliego.

La infraccion de las condiciones establecidas en la cldusula 372 para
proceder a la subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud
del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontrataciéon, podra dar lugar,
en todo caso, a la imposicidon al contratista de una penalidad de hasta un
50% del importe del subcontrato.

INDEMNIZACIONES.

La imposicion de penalizaciones sera independiente de la obligacion del
contratista de indemnizar tanto al Ayuntamiento como a terceros por los
dafios y perjuicios que las infracciones que los motivan hayan causados.

En caso de incumplimiento de plazos, ademas de las penalizaciones
establecidas en el apartado anterior, se podra exigir al contratista la
indemnizacion al Ayuntamiento por los dafos y perjuicios que ocasiona la
demora. Esta indemnizacién se considera pactada previamente de acuerdo
con los siguientes criterios objetivos:

- Cuando se incumpla el plazo total de ejecucion en mas de un 15 %, la
indemnizacion alcanzara el 5 % del precio de adjudicaciéon del contrato.

- Cuando se incumpla el plazo total de ejecucién en mas de un 15,01%
y en menos del 20%, la indemnizacion sera del 10% del precio de
adjudicacion del contrato.

- Cuando el incumplimiento del plazo de ejecucion impida al
Ayuntamiento justificar la inversidon ante la Diputacién provincial y haya de
reintegrar lo recibido anticipadamente, ademas de las indemnizaciones
anteriores, debera indemnizar al Ayuntamiento con el importe total del
dinero que se pueda dejar de percibir, mas un 12% del precio de
adjudicacién del contrato.

La constitucién en mora del contratista no precisara intimacion previa por
parte de la Administracion.

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE PENALIDADES.

Para la imposicion de penalidades se instruirda un expediente sumario en el
gue se concedera al contratista un plazo de audiencia de diez dias naturales
para que formule las alegaciones que estime oportunas, y se resolvera con
caracter ejecutivo por el Sr. Alcalde, salvo cuando la sancidon que se
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proponga sea la resolucién del contrato, en cuyo caso se estara a o
dispuesto en el RGLCAP.

Las penalidades impuestas seran inmediatamente ejecutivas y se haran
efectivas mediante deduccién de los pagos correspondientes que el
Ayuntamiento deba abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades
pendientes de pago, se podran hacer efectivas con ejecucion de la garantia
definitiva, y si ésta no alcanzase el montante de la sancidn, se podra
reclamar por la via administrativa de apremio.

PRESCRIPCION DE LAS INFRACCIONES.

Las infracciones de las obligaciones contractuales cometidas por al
adjudicatario prescribiran en los plazos siguientes, contados a partir de la
fecha en la que el Ayuntamiento tenga conocimiento de la infraccidn
cometida:

- leves: a los 12 meses

- graves: a los 24 meses

- muy graves: a los 36 meses

VII. EXTINCION DEL CONTRATO

43.-TERMINACION DEL CONTRATO.

El contrato de obras suscrito al amparo del presente pliego, se extingue por
cumplimiento del mismo con la completa ejecucion de las obras
proyectadas, o por resolucién anticipada del mismo por alguna de las
causas previstas en la cladusula 492 de este pliego.

La extincion por cumplimiento implica la recepcién de las obras, un plazo de
garantia de éstas y su liquidacion final. La extincion por resolucion
anticipada requiere la tramitacion del expediente contradictorio que se
establece en la cldusula 49 de este pliego y tendrd las consecuencias
previstas en la clausula 50, en funcién de la responsabilidad de cada parte
en dicha resolucién.

44.-RECEPCION DE LAS OBRAS.

A. LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA.

Terminada la obra el contratista realizard una limpieza total de la misma y
de su entorno, de manera que pueda ocuparse Yy ponerse en
funcionamiento, sin ningin estorbo ni limpieza suplementaria. En dicha
limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes
y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya
participado en la ejecucién de la obra.

Las instalaciones fijas o maquinaria imprescindibles hasta el final de la obra
deberan retirarse en el plazo de 10 dias naturales desde la recepcion,
dejando las calles limpias y libres de todo estorbo. Transcurrido este plazo,
el Ayuntamiento podra encargar dicha retirada y limpieza a otra empresa,
deduciendo a la contrata este importe y sin que pueda la misma exigir
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dafios que por esta causa hayan sufrido dichos materiales, aun cuando ello
suponga la ruina de lo alli dejado por la contrata.

B. RECEPCION.

El contratista, con una antelacién de 10 dias habiles, comunicara por escrito
a la direccién de la obra, para su elevacién al Ayuntamiento, la fecha
prevista para la terminaciéon o ejecuciéon del contrato a efectos de que se
pueda realizar su recepcion.

El Ayuntamiento fijard la fecha de la recepcion, dentro del MES siguiente a
la fecha de finalizacién fijada por el contratista en la citada comunicacion,
convocando por escrito a quienes han de asistir a la recepcidn de la obra: el
Director de obra, el representante del Ayuntamiento, la Interventora o
persona en quien delegue a efectos de la fiscalizacion material de la
inversién, y el contratista, asistido de su propio facultativo si lo estima
oportuno. El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra.
Si por causas que le sean imputables no cumple esta obligacion, el
Ayuntamiento le remitird un ejemplar del acta de recepcién para que, en el
plazo de 10 dias formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las
que se adoptara el acuerdo que corresponda por el 6rgano de contratacion.
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, se daran por recibidas, levantandose la correspondiente acta, que
suscribiran todos los asistentes, retirando cada uno un ejemplar, y
comenzando el plazo de garantia. Cuando las obras no se hallen en estado
de ser recibidas, se hara constar en el acta y el Director de las mismas
sefialara los defectos observados y detallard las instrucciones precisas,
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, se concederd otro nuevo plazo
improrrogable de la mitad de duracion que el anterior antes de declarar
resuelto el contrato. )

c. RECEPCIC’)N PARCIAL Y RECEPCION DE OBRAS EJECUTADAS SIN
PREVISION CONTRACTUAL.

Sélo podran ser objeto de recepcién parcial aquellas partes de obra
susceptibles de ser ejecutadas por fases y que puedan ser entregadas al
uso publico, si asi se prevé en el Pliego de Prescripciones Técnicas del
Proyecto de la obra.

La recepcion de obras ejecutadas sin la previa modificacion contractual
queda condicionada a los informes técnicos por parte del Director de obra
en cuanto a su oportunidad y beneficio que supongan para el interés publico
municipal. En cuanto al pago de estas unidades de obra se estard a lo
previsto al respecto en la cldusula 402 de este pliego.

D. OCUPACION DE LAS OBRAS SIN ACTO FORMAL DE RECEPCION.

El Ayuntamiento podra acordar, por razones excepcionales de interés
publico, la ocupacién efectiva de las obras o su puesta en servicio para el
uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, todo ello
en los términos previstos en el articulo 168 del RGLCAP.
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Previo a cualquier acuerdo de ocupacion de las obras o de puesta en
servicio para el uso publico, se levantara acta de comprobacién de las
obras, que sera suscrita por un representante del Ayuntamiento, el Director
de la obra y el contratista.

Desde el momento de la ocupacién de las obras o de la puesta en servicio
de las mismas para el uso publico se produciran los efectos y consecuencias
propios de la recepcion, si de conformidad con el acta de comprobacion las
obras estuviesen finalizadas y fuesen conformes con las prescripciones
previstas en el contrato. Si por el contrario se observaran defectos, deberan
detallarse en el acta de comprobacién junto con las instrucciones precisas y
plazo para subsanarlos. El Ayuntamiento, a la vista de los defectos, decidira
sobre la ocupacion y puesta en servicio.

No implicard recepcion sin acto formal, el hecho de que se pongan en
funcionamiento las luminarias conforme son sustituidas.

45.-ALTA DE LAS INSTALACIONES.

Seran de cuenta y cargo del contratista la realizacion de las gestiones y
tramites, pagos de tasas y derechos, asi como la redaccion de los
proyectos, que haya que presentar en los Organismos competentes o
empresas titulares, a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento de las instalaciones, los enganches a redes y servicios,
acometidas provisionales y definitivas, y en general todo lo necesario para
el funcionamiento adecuado Yy legalizado de las instalaciones. La
documentacion correspondiente a estas gestiones se entregara en original
al Ayuntamiento antes de formalizar el acta de recepcion.

46.-CERTIFICACION FINAL DE OBRA.

A. MEDICION DE LAS OBRAS.

Recibidas las obras, se procederd a su medicién general, con asistencia del
contratista, formuldndose por el Director de la obra, en el plazo de un mes
desde la recepcién la mediciéon de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcién, el director de la obra fijara
fecha para el inicio de dicha medicién, notificandosela al contratista para
dicho acto. El contratista tiene la obligacién de asistir al acto de la toma de
datos y realizacién de la medicién general.

El resultado de la medicién se notificard al contratista para que en el plazo
de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que
estime oportunos. Las reclamaciones que realice el contratista contra el
resultado de la medicién general, las dirigird por escrito en ese plazo de
cinco dias al Ayuntamiento, el cual requerird informe del director de obras
antes de adoptar la resolucion que proceda

B. CERTIFICACION FINAL DE OBRA.
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Dentro de los 10 dias siguientes a la finalizacion del plazo para realizar la
medicién general, el director de la obra expedird y tramitard la
correspondiente certificacion final.

En el plazo de los tres meses siguientes a la recepcion, el Ayuntamiento
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd
abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

47.-PLAZO DE GARANTfA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

A. PLAZO DE GARANTIA Y ACTUACIONES A REALIZAR DURANTE EL
MISMO POR EL CONTRATISTA. N

Se establece un plazo de garantia de UN ANO a contar desde el dia
siguiente al de la firma del acta de recepcién de la obra o de la ocupacion
efectiva de la misma en los términos expresados en la clausula 44.D) o
desde la resolucién anticipada del contrato, para los trabajos realizados y
recibidos antes de dicha resolucion.

Durante dicho plazo de garantia, el contratista queda obligado a la
conservacion y policia de las obras de acuerdo con las instrucciones que diese
el Director de obra y al pliego de prescripciones técnicas. En dicho concepto
se incluye el mantenimiento de un servicio guarderia y de limpieza de
acuerdo con las siguientes especificaciones:

a. Serdn de cuenta y coste de la contrata el mantenimiento del servicio de
guarderia de la obra durante el plazo de garantia.

b. Deberan realizarse las reposiciones de los elementos que se constate un
funcionamiento defectuoso o hayan resultado dafiados por un uso normal, o
actos vandalicos cuando se haya descuidado por parte del contratista su
deber de vigilancia y policia de la obra.

Si el contratista descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la
obra, se ejecutaran por la propia Administracion y a costa del contratista los
trabajos necesarios para evitar el dafio.

B. PLAZO DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS.

No quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista hasta
que no hayan transcurrido 15 afos desde la recepcion de las obras, y
siempre que no se haya puesto de manifiesto ninglin dafio o perjuicio de
éstas por vicios ocultos en la construccion debido a incumplimientos
contractualgs por parte del contratista. ) )
C. EXTINCION DE RESPONSABILIDAD Y CANCELACION DE LA GARANTIA
DEFINITIVA.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, transcurrido el plazo
de garantia sin que el Ayuntamiento formule objecién alguna a la obra,
quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

Se procedera a la devolucion de la garantia definitiva al contratista, previo
informe de la Direccidon de obra sobre el estado de éstas. La garantia
definitiva serd también devuelta cuando se resuelva el contrato sin
responsabilidad para el contratista.
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48.-LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Transcurrido el plazo de garantia se practicara la liquidacion del contrato en
los términos previstos en los articulos 235.3 del RDL 3/2011, de 14 de
Noviembre y 169 y siguientes del RGLCAP. Si el informe del Director de la
obra sobre el estado de las mismas fuera favorable o, en caso contrario,
una vez reparado lo construido, se formulard por el Director, en el plazo de
un mes, la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, tomando
como base para su valoracién las condiciones econémicas establecidas en el
contrato.

El saldo de liquidacién no podra incluir gastos adicionales no autorizados de
forma previa por la el Ayuntamiento.

49.-RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

A. CAUSAS DE RESOLUCION.

Son causas de resolucién del contrato, en consonancia con lo previsto en los
articulos 223 y 237 del RDL 3/2011 y, en todo caso, las siguientes:

1. No comenzar la ejecuciéon de las obras en el plazo de diez dias desde su
adjudicacion, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas al contratista
y asi se hiciera constar en la correspondiente resolucion motivada.

2. Los retrasos en la ejecucion de la obra cuando se prevea razonablemente
que no se podra cumplir la ejecucién del contrato antes del 31 de diciembre
de 2015, salvo cuando excepcionalmente se haya autorizado una prérroga
del plazo de ejecucién de acuerdo con lo establecido en la clausula 24.B) de
este pliego.

3. No formalizarse el contrato o su modificacién en un plazo de tiempo
maximo de quince dias a contar desde la notificacion de la adjudicacion
definitiva o del acuerdo de modificacién, sin perjuicio de las penalizaciones
que se impongan por la demora después del décimo dia posterior al de
notificacién de la adjudicacion definitiva.

4. Incurrir el adjudicatario en una causa sobrevenida de prohibicion para
contratar.

5. Entrar la empresa en procedimiento de quiebra, insolvencia o concurso
de acreedores. La declaracién de insolvencia en cualquier procedimiento vy,
en caso de concurso, la apertura de la fase de liquidacién, daran siempre
lugar a la resolucién del contrato. En el resto de supuestos de declaracion
de concurso y mientras no se haya producido la apertura de la fase de
liquidacién, la Administracién potestativamente continuara el contrato si el
contratista prestare las garantias suficientes a juicio de aquélla para su
ejecucion.

6. Reincidir en incumplimientos contractuales tipificados de muy graves en
este pliego. En el caso de infracciones muy graves, el 6rgano de
contratacién podré instar la resolucién del contrato directamente si, a la
vista de lo actuados se estima que la sancion no sera suficiente para
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compeler al contratista a subsanar la deficiencia que la motiva. Si opta por
imponer la penalizacion prevista, iniciara el procedimiento de resolucion si
en el plazo maximo de diez dias a contar desde la notificaciéon de la misma
no realiza las actuaciones necesarias para tal subsanacion.

7. La demora en la comprobacién del replanteo por plazo superior a un mes
desde la fecha de formalizacidon por causa imputable al contratista.

8. La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a seis
meses por parte del Ayuntamiento.

9. El desistimiento o la suspension de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por el 6rgano de contratacion.

10. El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el contratista. La
resolucion por mutuo acuerdo sélo podra tener lugar cuando no concurra
otra causa de resolucion que sea imputable al contratista, y siempre que
razones de interés publico hagan innecesaria 0 inconveniente la
permanencia del contrato.

11. No remediar las deficiencias detectadas al realizar la recepcion en el
plazo o plazos concedidos al efecto.

12. La demora en el pago por parte del Ayuntamiento por plazo superior
a ocho meses.

La resolucion del contrato podra instarse por aquella parte a la que no le
sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma.

B. PROCEDIMIENTO PARA ACORDAR LA RESOLUCION.

La resolucién del contrato sera acordada, en cumplimiento de lo previsto en
el articulo 109 del RGLCAP, por el procedimiento siguiente:

a. Informe del Director de obra sobre la concurrencia de causa de resolucion
del contrato y responsable que estima de la misma.

b. Acuerdo del o6rgano de contratacion del inicio del expediente de
resolucion.

c. Audiencia al contratista por plazo de diez dias naturales para que formule
las alegaciones que considere oportunas.

d. Informe a las alegaciones por parte del Director de obra, del responsable
de la misma y del servicio juridico del Ayuntamiento.

e. Acuerdo de resolucién por parte del érgano de contratacion.

f. Sometimiento de la cuestion al Consejo Consultivo de Castilla y Leon si
se formuld oposicion por parte del contratista.

g. Resolucion final y ejecutiva por parte del drgano de contratacion, sin
perjuicio de la interposiciéon del recurso potestativo de reposicion ante el
mismo o del jurisdiccional que estime oportuno el contratista en los
términos previstos sobre competencia en la citada cldusula 32.

50.- CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION ANTICIPADA DEL
CONTRATO.
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A. Cuando la causa de resolucidn sea la muerte o incapacidad sobrevenida
del contratista individual la Administracién podra acordar la continuacién del
contrato con sus herederos o sucesores.

B. Cuando la resolucién se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de
las partes se acomodaran a lo validamente estipulado por ellas.

C. En los demas casos, la resolucion implicara la indemnizacion de dafios y
perjuicios por parte del responsable de la causa de resolucién. En todos los
supuestos de resolucion del contrato por causa imputable al contratista se
incautard la totalidad de la garantia definitiva que tuviese depositada, con
independencia de la cuantia de la indemnizacidon que se le reclame. En caso
de impago de la diferencia entre el importe de la garantia y la cantidad
reclamada en concepto de dafios y perjuicios, se reclamara la cantidad
correspondiente por via de apremio.

En lo supuestos de resolucion del contrato por causa imputable a la
Administracion, el régimen indemnizatorio, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 239 del RDL 3/2011, sera el siguiente:

- En el caso de resolucion por demora en la comprobacion del
replanteo, el contratista sélo tendra derecho a wuna indemnizacién
equivalente al 2 por ciento del precio de la adjudicacion.

- En el supuesto de suspension de la iniciaciéon de las obras por tiempo
superior a seis meses, el contratista tendra derecho a percibir por todos los
conceptos una indemnizacién del 3 por ciento del precio de adjudicacion.

- En caso de desistimiento o suspensiéon de las obras iniciadas por
plazo superior a ocho meses, el contratista tendra derecho al 6 por ciento
del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio
industrial, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de
la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus
modificaciones y las que hasta la fecha de notificacion de la suspension se
hubieran ejecutado.

D. La resolucion de un contrato parcialmente ejecutado dara lugar, con
independencia de la indemnizacion aludida en el punto anterior, a la
comprobaciéon, medicién y liquidacion de las obras realizadas con arreglo al
proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista
por el procedimiento previsto en la clausula 482 de este pliego y en el
articulo 172 RGLCAP. Sera necesaria la citacion del contratista, en el
domicilio que figure en el expediente de contrataciéon, para su asistencia al
acto de comprobacion y medicion.

E. La resolucion anticipada del contrato implicaré automaticamente la
entrada del Ayuntamiento en posesion de la obra. A tal efecto se concedera
al contratista un plazo de cinco dias naturales, a contar desde la fecha de
notificacion del acuerdo municipal de propuesta de resolucién previo al
informe del Consejo Consultivo, para que retire de la obra la maquinaria y
material que sea de su propiedad. Esta retirada que debera realizar en la
presencia del Director de obra . A partir de ese momento o finalizado el
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plazo indicado sin haber retirado la maquinaria, el Ayuntamiento entrara en
posesion del inmueble. En todo caso, el adjudicatario debera realizar los
trabajos indispensables, a juicio del Director de la obra, para garantizar que
la obra no se pueda perjudicar. Si el contratista no lo hiciese, lo ejecutara el
Ayuntamiento a su costa. Estas medidas se adoptaran previa medicion y
liquidacion de los trabajos efectuados por el contratista, salvo que resulte
imprescindible adoptar medidas urgentes para la seguridad de las personas,
en cuyo caso se realizard con posterioridad a la adopciéon de dichas
medidas. Esta liquidacion sera notificada al contratista, que podra
interponer contra la misma los recursos que estime pertinentes.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.- Si el contratista hubiere ofertado
la ejecucion sin coste, de obras incluidas en la Fase II de este Pliego, la
acreditacion de la ejecucion de éstas se realizara por el director de las obras
de igual modo que el resto, incluyéndose también en la certificacion final.

Cabezén de Pisuerga a 20 de Febrero de 2015.

Fdo, Victor Makyuel CLIc{ma Pesquera
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